



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

PARECER TÉCNICO 41/2025 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA

PARECER DREN

Assunto: 3ª Análise da documentação apresentada pela empresa VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME, referente ao item 1 - Campus Sobradinho, da Concorrência Eletrônica nº 90041/2025, destinada à contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de construção civil, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra, para a construção de dois campi do IFB: Sobradinho e Sol Nascente.

1. INTRODUÇÃO:

Este parecer tem por objetivo apresentar a análise da documentação relativa à qualificação técnica apresentada pelas empresas participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 90041-2025, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de construção civil – incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, necessários à construção da primeira etapa de dois Campi do IFB, Sobradinho e Sol Nascente do Instituto Federal de Brasília.

Foram analisados os seguintes documentos:

- Planilha orçamentária RESUMO;

2. ANÁLISE DAS PLANILHAS

2.1 Verificação exequibilidade da proposta

A proposta apresentada para o campus Sobradinho atendeu aos requisitos de exequibilidade definidos no item 8.10.3 do edital. Portanto, serão verificados os demais itens de habilitação.

2.2. Análise das planilhas orçamentárias

A análise consistiu na verificação dos quantitativos dos itens apresentados na planilha da licitante, bem como na avaliação dos preços unitários e do cálculo do preço total, além da conferência da porcentagem de desconto aplicada nos itens.

A conferência da taxa de desconto tem como objetivo certificar se os itens estão dentro dos padrões de exequibilidade e se há alguma divergência que possa comprometer a execução das etapas, além de assegurar que a planilha apresentada atende ao edital, inclusive aos requisitos de aceitabilidade definidos nos itens e subitens 6 e 8 do mesmo.

2.3. Resultado da análise da planilha apresentada:

2.3.1. Quanto aos valores das etapas, as planilhas apresentadas necessitam de ajustes, conforme descrito a seguir, para que os valores sejam compatíveis com a planilha orçada pela Administração.

As etapas apresentadas abaixo deverão ser adequadas para que o valor estimado fique igual ou inferior ao calculado pelo IFB, conforme especificado no item 8.20.3 do Edital nº 10/2025.

"8.20.3. O valor de cada uma das etapas deverá ser menor do que o valor da etapa correspondente estimada pela Administração"

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	V.TOTAL(R\$)		
			VALOR (C/ BDI)	DESCONTO (%)

1.	FASE 1 E 2			
1.1		3 757.060,81	766.323,68	1,22
2.	FASE 3			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICO	245.328,94	217.796,82	11,22
2.2	PROVA DE CARGA DAS ESTACAS, CONTROLE TECNÓGOICO DO CONCRETO E FUNDAÇÕES	98.915,68	57.238,57	42,13
2.3	TERRAPLENAMGEM , TRASNPOTES E ESCAVAÇÕES	285.596,23	239.997,93	15,97
2.4	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	1.870.649,40	1.907.391,41	1,96
2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	851,40	758,97	10,86
3.	IMPLANTAÇÃO	-	-	
3.1	TERRAPLENAGEM, TRASNPOTES E ESCAVAÇÕES	176.490,58	154.951,36	12,20
3.2	MURO / GRADIL	1.397.074,78	1.323.327,98	5,28
3.3	PAVIMENTAÇÃO	900.380,33	768.352,89	14,66
3.4	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS	145.558,43	131.230,79	9,84
3.5	PINTURAS	11.017,92	9.715,89	11,82
4.	GUARITA	-	-	
4.1	INFRA E SUPRAESTRUTURA	27.432,21	24.153,02	11,95
4.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / ALVENARIA / REVESTIMENTO / ACABAMENTO	44.112,02	39.235,16	11,06
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA GUARITA	31.236,54	27.342,84	12,47
5.	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO	-	-	
5.1	INFRA E SUPRAESTRUTURA	23.949,43	21.025,62	12,21
5.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / ALVENARIA / REVESTIMENTO / ACABAMENTO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E BARRILETE	120.893,05	107.588,55	11,01
5.3	PISO	4.142,91	3.523,64	14,95
5.4	RESERVATÓRIO METÁLICO - ÁGUA PORTÁVEL	119.732,37	112.052,36	6,41
5.5	RESERVATÓRIO METÁLICO - REUSO	101.717,00	96.616,04	5,01
5.6	RESERVATÓRIO PARA REUSO EM CONCRETO, ENTERRADO, 15.000 LITROS	61.612,41	54.393,08	11,72
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTOS E RESERVATÓRIO	73.214,63	67.624,53	7,64
6.	LIXEIRA	-	-	
6.1	INFRA E SUPRAESTRUTURA	21.186,16	18.582,70	12,29
6.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / ALVENARIA / REVESTIMENTO / ACABAMENTO, ESQUADRIAS	36.796,93	32.559,17	11,52
7.	CASA DE GÁS	-	-	
7.1	INFRA, SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS, COMPLEMENTOS E ACABAMENTOS	22.967,03	20.136,31	12,33
8.	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA, USINA FOTOVOLTAICA, ATERRAMENTO E SERVIÇOS	-	-	
8.1	REDE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO 13,8 KV	73.113,20	70.863,66	3,08
8.2	REDE DE ALIMENTAÇÃO EM MÉDIA TENSÃO COM CABO 15 KV	31.482,09	29.450,21	6,45
8.3	SUBESTAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO	169.710,25	158.917,70	6,36
8.4	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA-TENSÃO (QGBT-CSN)	49.108,75	46.367,85	5,58
8.5	CIRCUITO ALIMENTADOR PRIMÁRIO	57.081,25	50.922,46	10,79
8.6	IMPLANTAÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA (REDE CONVENCIONAL) E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (QDF) LOCAIS	706.883,52	630.004,20	10,88
8.7	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA	145.095,01	130.397,31	10,13
8.8	DISTRIBUIÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NA ÁREA DO CAMPUS	63.995,16	58.983,57	7,83
8.9	IMPLANTAÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA	90.484,65	96.541,27	6,69
8.10	IMPLANTAÇÃO - USINA FOTOVOLTAICA	246.924,66	238.186,75	3,54
9.	GINÁSIO - QUADRA POLIESPORTIVA	-	0	
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	52.851,83	48.068,27	9,05
9.2	TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES	4.638,05	4.241,88	8,54
9.3	INFRAESTRUTURA	367.072,27	317.402,11	13,53

9.4	SUPERESTRUTURA	399.293,08	348.629,91	12,69
9.5	IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	43.375,08	37.860,39	12,71
9.6	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	221.445,74	193.332,06	12,70
9.7	COBERTURA E PROTEÇÕES	710.150,34	610.704,53	14,00
9.8	REVESTIMENTOS	211.973,06	188.497,78	11,07
9.9	ESQUADRIAS	120.712,29	108.905,54	9,78
9.10	PAVIMENTAÇÃO	231.968,48	206.874,91	10,82
9.11	FORROS	21.657,14	18.434,86	14,88
9.12	PINTURAS	212.901,77	192.672,87	9,50
9.13	VIDROS	6.368,66	5.555,19	12,77
9.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO	144.850,40	180.039,51	- 24,29
9.15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	122.239,11	107.001,71	12,47
9.16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	92.371,30	80.801,31	12,53
9.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS	103.817,94	92.643,02	10,76
10.	RESTAURANTE / ALMOXARIFADO	-		
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.453,27	16.000,13	8,33
10.2	INFRAESTRUTURA	170.998,74	148.689,84	13,05
10.3	SUPRAESTRUTURA	267.494,01	234.546,14	12,32
10.4	IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	151.477,26	132.763,49	12,35
10.5	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	117.005,22	101.881,48	12,93
10.6	COBERTURA E PROTEÇÕES	223.197,72	189.534,84	15,08
10.7	REVESTIMENTOS	207.472,61	183.875,51	11,37
10.8	ESQUADRIAS	108.433,29	94.095,36	13,22
10.9	PAVIMENTAÇÃO	133.427,64	116.313,48	12,83
10.10	FORROS	6.252,61	5.210,82	16,66
10.11	PINTURAS	104.192,73	93.259,33	10,49
10.12	VIDROS	7.526,74	6.427,34	14,61
10.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS DO BLOCO RESTAURANTE/ALMOXARIFADO	25.305,89	27.719,07	- 9,54
10.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS DO BLOCO RESTAURANTE/ALMOXARIFADO	4.757,58	4.717,02	0,85
10.15	QUADRO GERAL DE FORÇA E AR CONDICIONADO (QGF-REST/ALMOX)	7.252,12	7.738,37	- 6,70
10.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO (QDL-R/A)	4.014,73	4.852,91	- 20,88
10.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS	3.616,22	4.384,92	- 21,26
10.18	SPDA E ATERRAMENTO - BL REST/ALMOXARIFADO	29.814,53	28.217,93	5,36
10.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO - BL REST./ALMOXARIFADO	2.228,37	9.931,20	- 345,67
10.20	INSTALAÇÕES MECÂNICAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - BL REST./ALMOXARIFADO	7.447,04	6.748,72	9,38
10.21	CABEAMENTO LÓGICO - BL REST./ALMOXARIFADO	6.414,71	5.782,91	9,85
10.22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	114.133,13	98.732,84	13,49
10.23	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.876,11	2.594,07	9,81
10.24	INSTALAÇÕES DE GÁS	17.291,48	15.217,73	11,99
10.25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.792,75	17.838,22	14,21
11.	PEDAGÓGICO - ADMINISTRATIVO	-	0	
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	112.663,14	102.817,76	8,74
11.2	TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES	44.243,35	38.670,26	12,60
11.3	INFRAESTRUTURA	1.321.726,08	1.135.705,20	14,07
11.4	SUPRAESTRUTURA	2.618.908,20	2.276.537,46	13,07
11.5	IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	644.311,86	566.937,90	12,01
11.6	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	975.175,57	875.363,34	10,24
11.7	COBERTURA E PROTEÇÕES	671.306,04	572.089,46	14,78
11.8	REVESTIMENTOS	813.834,73	723.853,50	11,06
11.9	ESQUADRIAS	1.664.403,32	1.417.104,76	14,86
11.10	PAVIMENTAÇÃO	1.107.211,59	958.262,91	13,45
11.11	FORROS	382.081,20	325.232,84	14,88

11.12	PINTURAS	767.846,63	704.780,65	8,21
11.13	VIDROS	140.149,79	116.393,04	16,95
11.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS DO BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO	121.389,90	157.317,00	29,60
11.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS DO BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO	20.806,01	27.606,09	32,68
11.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS	11.611,39	11.597,70	0,12
11.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE FORÇA (QGF-1º PAV/2º PAV - ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO)	12.248,81	12.437,97	1,54
11.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO (QDL-TÉRREO - BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO)	4.900,34	5.692,14	16,16
11.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO (QDL-1º PAV/2º PAV - ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO)	7.879,66	9.582,60	21,61
11.20	INSTALAÇÃO DO NOBREAK (QDEE-TÉRREO - BLOCO ADM/PEDAGÓGICO) E INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DA SALA TÉCNICA	10.020,11	19.092,45	90,54
11.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA (QDE-TÉRREO - ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO)	5.118,07	5.816,44	13,65
11.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA (QDE-1º PAV/2ºPAV - ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO)	6.898,42	8.325,75	20,69
11.23	INSTALAÇÕES DE SPDA E ATERRAMENTO - BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO	53.946,07	51.321,82	4,86
11.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO	24.128,01	53.295,30	120,89
11.25	INSTALAÇÕES MECÂNICAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO	46.713,66	42.626,73	8,75
11.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO (QDAC-TÉRREO/1º PAV/2º PAV - BLOCO ADMINISTRATIVO)	17.452,63	20.439,02	17,11
11.27	CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO - BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO	47.964,13	42.845,74	10,67
11.28	INSTALAÇÕES DE GÁS - LABORATÓRIOS	43.479,60	38.759,84	10,86
11.29	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	192.254,90	170.162,98	11,49
11.30	ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	209.137,14	181.581,17	13,18
11.31	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	171.147,42	147.978,30	13,54
11.32	ACESSIBILIDADE E PROTEÇÕES	368.370,05	329.519,17	10,55
11.33	PAISAGISMO	61.364,72	55.668,26	9,28
11.34	SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS	37.131,44	33.669,79	9,32
12.	AUDITÓRIO	-	-	
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.932,55	42.714,34	8,99
12.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TRASNPOTES E ESCAVAÇÕES	79.257,16	69.373,05	12,47
12.3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES, BLOCOS E BALDRAMES)	528.589,56	453.745,74	14,16
12.4	SUPRAESTRUTURA (VIGAS, PILARES E VIGA DE COROAMENTO)	279.152,09	244.468,70	12,42
12.5	IMPERMEABILIZAÇÕES	123.158,02	108.613,58	11,81
12.6	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	104.029,38	91.902,25	11,66
12.7	COBERTURA E PROTEÇÕES AUDITÓRIO	138.123,36	118.879,49	13,93
12.8	REVESTIMENTOS	93.094,30	84.569,45	9,16
12.9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	71.889,07	67.029,38	6,76
12.10	PAVIMENTAÇÃO	211.127,52	165.814,08	21,46
12.11	FORROS	29.172,68	24.832,05	14,88
12.12	PINTURAS	83.294,83	74.854,06	10,13
12.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS DO AUDITÓRIO	30.573,74	33.572,30	9,81
12.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS DO	10.267,62	-	53,58

12.15	AUDITÓRIO QUADRO GERAL DE FORÇA (QGF-AUDITÓRIO)	8.028,97	15.769,29 8.489,08	-	5,73
12.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO (QDL-AUDITÓRIO)	6.771,02	7.243,93	-	6,98
12.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ESTABILIZADA (QDE-AUDITÓRIO)	4.746,77	5.278,16	-	11,19
12.18	SPDA - AUDITÓRIO	15.717,33	15.799,74	-	0,52
12.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO - AUDITÓRIO	11.839,71	21.204,23	-	79,09
12.20	INSTALAÇÕES MECÂNICAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - AUDITÓRIO	23.511,28	21.258,86		9,58
12.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO (QDAC-AUDITÓRIO)	7.229,43	7.776,37	-	7,57
12.22	CABEAMENTO LÓGICO E INFRAESTRUTURA SOM - AUDITÓRIO	21.456,77	25.787,69	-	20,18
12.23	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	45.920,91	40.951,57		10,82
12.24	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	18.103,72	15.609,81		13,78
12.25	SERVIÇOS FINAIS, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO EXTERNO	118.825,46	107.299,85		9,70
12.26	EQUIPAMENTOS	1.249,36	1.100,31		11,93
13.	BIBLIOTECA	-	-		
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	46.932,55	42.714,34		8,99
13.2	MOVIMENTO DE TERRA E LOCAÇÃO DA OBRA	66.451,59	57.114,75		14,05
13.3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES	223.258,61	192.640,59		13,71
13.4	SUPERESTRUTURA	299.965,80	259.674,29		13,43
13.5	IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	191.967,03	169.362,50		11,78
13.6	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	113.180,73	97.534,04		13,82
13.7	ESQUADRIAS	87.725,00	77.863,02		11,24
13.8	COBERTURA E PROTEÇÕES	167.033,86	143.449,25		14,12
13.9	REVESTIMENTOS	175.710,91	156.545,56		10,91
13.10	PAVIMENTAÇÃO	125.019,41	107.438,58		14,06
13.11	FORROS	47.628,09	40.541,70		14,88
13.12	PINTURAS	83.673,88	74.711,79		10,71
13.13	VIDROS	21.186,09	18.528,25		12,55
13.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	50.579,29	44.955,64		11,12
13.15	ACESSÓRIOS, BANCADAS E GRANITOS, LOUÇAS E METAIS	28.561,21	24.682,58		13,58
13.16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	35.189,41	30.641,54		12,92
13.17	IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO	148.232,60	132.709,70		10,47
13.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS DA BIBLIOTECA	30.893,45	34.857,08	-	12,83
13.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS DA BIBLIOTECA	17.094,68	21.376,87	-	25,05
13.20	QUADRO GERAL DE FORÇA (QGF-BIBLIOTECA)	7.901,51	8.375,50	-	6,00
13.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO (QDL-BIBLIOTECA)	6.470,97	7.100,26	-	9,72
13.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ESTABILIZADA (QDE-BIBLIOTECA)	5.444,71	6.113,51	-	12,28
13.23	INSTALAÇÕES DE SPDA E ATERRAMENTO - BIBLIOTECA	29.889,46	28.660,34		4,11
13.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO - BIBLIOTECA	9.874,66	19.398,19	-	96,44
13.25	INSTALAÇÕES MECÂNICAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA	29.679,06	26.974,11		9,11
13.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO (QDAC-AUDITÓRIO)	7.720,64	8.969,79	-	16,18
13.27	CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO - BIBLIOTECA	15.195,08	13.752,11		9,50
13.28	SERVIÇOS FINAIS	10.731,33	9.929,11		7,48
14.	LAGOA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM				
14.1	LAGOA DE CONTENÇÃO	458.061,02	415.927,30		9,20
14.2	DRENAGEM DO TERRENO	86.283,47	74.839,78		13,26
15.	EQUIPAMENTOS	-	-		

15.1	EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO GUARITA	3.079,25	2.859,84	7,13
15.2	EQUIPAMENTOS SISTEMA DE BOMBEAMENTO	40.806,14	37.824,20	7,31
15.3	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SUBESTAÇÃO MT	141.384,42	98.402,01	30,40
15.4	EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO - QUADRA POLIESPORTIVA	9.261,92	8.487,04	8,37
15.5	EQUIPAMENTOS - RESTAURANTE / ALMOXARIFADO	95.514,58	87.081,15	8,83
15.6	EQUIPAMENTOS BLOCO PEDAGÓGICO/ADMINISTRATIVO	1.619.555,62	1.504.157,48	7,13
15.7	EQUIPAMENTOS - AUDITÓRIO	128.066,49	118.872,11	7,18
15.8	EQUIPAMENTOS - BIBLIOTECA	129.982,32	120.617,55	7,20

Obs. Os itens com valores em **vermelho** necessitam de ajuste, conforme informado acima.

3. CONCLUSÃO

Com base no resultado da análise das planilhas apresentadas pela empresa VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME, referente a Construção do Campus Sobradinho, verifica-se que as planilhas orçamentárias necessitam das correções citadas no item 2.3.1.

Após as considerações feitas acima, submete-se o presente parecer à equipe de licitações da Concorrência Eletrônica 90041/2025, para subsidiar no prosseguimento dos demais trâmites.

Brasília, novembro de 2025

(documento assinado eletronicamente)

Marcielly Parreira Leonardo
Diretora de Engenharia do IFB
Membro da Comissão de Licitação

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcielly Parreira Leonardo, DIRETOR(A) - CD3 - DREN**, em 06/11/2025 14:11:21.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/11/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 655440

Código de Autenticação: b67bc7a427





Reitoria

Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Lote nº 03,
Edifício Siderbrás., None, Asa Sul, BRASÍLIA / DF,
CEP 70.070-906
(61) 2103-2154